工程量清单编制说明
一、 工程概况

建设内容包含但不限于外墙皮破损修复、楼道内破损修复、补绿复绿、卫生死角清理、消防设施修复、线缆整治、照明缺损完善、路面破损修复、体育设施破损修复等9大项内容，具体详见工程量清单，最终以招标人及业主单位要求为准，直至本工程满足功能性要求及设计单位、业主单位要求并竣工验收合格为止。

二、工程量清单编制依据

1.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

2.《浙江省建筑安装工程修缮预算定额（2018）》、《浙江省市政设施养护维修定额(2018)》、《浙江省园林绿化养护预算定额（2018）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额（2018）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018)、浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；

3.浙建建发【2019】92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

4.湖建发【2020】27号湖州市住房和城乡建设局关于明确湖州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知；

5.湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；

6.常规情况下的施工组织设计；

7.本省市有关综合解释文件、补充规定及相关文件。

8.人工、材料等按《湖州市造价信息》2023年第3期、《浙江省造价信息》2023年第3期编制。

三、工程质量、工期、材料、施工等要求

1.工程质量：详见招标文件；

2.工期：详见招标文件；

3.具体材料、施工要求详见招标文件技术规范中具体要求。

四、 清单说明

1.本次清单投标报价为全费用综合单价（含综合费用、措施费用、规费和税金）；

2.本工程采用商品混凝土和预拌水泥砂浆；投标人报价时，混凝土的泵送费、二次短驳以及超高泵送费等在相应的综合单价中综合考虑；

3.混凝土基层、面层、铺装的纵横缝、沉降缝在清单中不单独列项，工作内容计入相应铺装项目中，其费用由投标单位在相应项目的综合单价中考虑；

4.花岗岩石材圆弧异形加工 、磨边及倒角等投标人在相应的综合单价中综合考虑；

5.苗木规格指种植后修剪的规格，"Φ"指苗木胸径，"D/d"指苗木干径，"P"指苗木冠幅，"H"指苗木株高。胸径应为地表面向上1.2m高处树干直径，干径应为地表面向上0.3m高处树干直径，冠幅（蓬径）应为苗木垂直投影面的最大直径和最小直之间的平均值，株高（冠丛高）就为地表面至树木顶端的高度。苗木不包含养护费用；

6.本工程混凝土模板在相应的综合单价中综合考虑；

7.本工程因施工所需所发生的各种降排水措施投标人根据设计、规范、实际水文地质情况等要求，在报价中综合考虑相关费用；

8.投标人应在施工期间，作好相应的安全措施，并对过往车辆及人员安全负责，期间所发生的费用在报价中综合考虑；

9.本工程所需取、弃土（料）场及取、弃土（料）运距等产生的费用、场地内残留建筑垃圾的清运、各种拆除废料的堆放地点及弃运距离等产生的费用均由投标人自行考虑，但须确保满足环保等要求；

10.根据目前施工现场的条件，投标方应充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、装安全标志、建施工便道、现场成品保护、材料和机械等二次进场、垂直运输等费用。该项费用由各投标方综合考虑投标报价，自行摊销，不另行单独计价；

11.中标单位在施工过程中，需严格按照建设单位现场管理人员的指令要求进行施工，以配合项目的整体进展。投标单位在投标报价时需充分考虑此因素，相关的费用包含在本次投标报价中，不另行计费；

12.因拆迁、政策处理、工程变更及其他非承包人原因导致工期延期而造成包括但不仅限于人工、材料、机械费等价格上涨或窝工、机械材料闲置或履约保证金延迟退还的，请各投标单位自行考虑风险费用并计入投标总价中，工程结算时不作调整；
13.投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）挖掘的不良填料和建筑垃圾，当天清运，不得用于回填，运距及临时堆放场地由投标人自行考虑，相应费用请投标人在报价中综合考虑；
（2）因工程沿线紧挨居民区，要求投标人设专职的协调员处理、协调施工期间沿线可能发生的施工纠纷、零星政策处理，所产生的的费用投标时在措施费内予以考虑；
（3）处理的污泥需按环保要求做无害化处理，相关费用由施工单位在投标报价时充分考虑，招标人不再支付与此相关的任何费用；
以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时，不作调整；
本工程施工过程中对已建井及已建管道的开挖修复，包含开挖、清淤、管道疏通、管道拆除、装车、外运、施工过程中保证排水系统正常运行的临时措施等产生的费用，请投标人在报价中综合考虑；

清单外工程量结算办法按《浙江省建设工程计价规则2018版》招标控制价编制原则，依次先按浙江省2018版修缮、养护定额及其费率组价，再按预算定额及其费率组价，按中标扣拆率同比例调整。

